ЭКЗЕМПЛЯР
МУП «ГОРСВЕТ»

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ № Е19869
по устройству резервного электроснабжения жилых домов №4 и №6 по улице Пушкина

город Коряжма «01» августа 2016 года
Архангельская область

Муниципальное унитарное предприятие города Коряжмы Архангельской области «Горсвет» (сокращенное наименование МУП «Горсвет»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бровина Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива-СЕРВИС», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора Кузнецова Вячеслава Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой Стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании протокола заседания закупочной комиссии МУП «Горсвет» от 26.07.2016 года № 10/2016 (извещение, размещенное на электронной торговой площадке Е19869; извещение, размещенное в единой информационной системе за №31603876371 заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика работы по устройству резервного электроснабжения жилых домов №4 и №6 по улице Пушкина (далее — Работы) собственными силами с использованием собственного оборудования и персонала, согласно Техническому заданию, являющемуся приложением 1 к Договору, а Заказчик обязуется принять результаты Работ и оплатить выполненные Работы, на условиях, указанных в Договоре.

1.2. Предусмотренные Договором Работы должны быть выполнены в соответствии с требованием СНиП и других действующих государственных стандартов, строительных норм и правил, технических условий, и нормативных документов.

2. Сроки (периоды) выполнения Работ и срок действия Договора

2.1. Сроки (периоды) выполнения Работ: в течение 40 (Сорок) календарных дней, но не позднее 12 (Двенадцатого) сентября 2016 года.

2.2. Подрядчик обязуется выполнить все свои обязательства в сроки, установленные в Договора.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по Договору либо до его расторжения. Датой выполнения обязательств Подрядчика по Договору и окончания Работ считается дата подписания акта приемки и справки о стоимости выполненных Работ (формы КС-2, КС-3 с выдачей исполнительных схем, протоколов испытаний кабелей) Заказчиком и Подрядчиком.

3. Место выполнения работ

3.1. Местом выполнения Работ по Договору является Архангельская область, города Коряжма, жилые дома №4 и №6 по улице Пушкина.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результатов работы, оплатив «Подрядчику» часть установленной стоимости пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе «Заказчика» от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков и (или) упущенной выгоды в случае несвоевременного

начала работ или несоблюдения промежуточных сроков выполнения этапов работ по графику;

4.1.2. в случае невыполнения работ «Подрядчиком» надлежащим образом (несоблюдение требований нормативных документов, проектно-сметной документации, применения некачественных строительных материалов и оборудования и т.п.), «Заказчик» назначает «Подрядчику» обоснованный срок для устранения недостатков. При неисполнении «Подрядчиком» в назначенный срок этого требования «Заказчик» имеет право отказаться от исполнения Договора, потребовать возмещения убытков и (или) упущенной выгоды, либо поручить исправление работ другому лицу (организации, предприятию) за счет «Подрядчика».

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. в течение 5 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работ либо по истечении срока, указанного в Договоре, осмотреть и принять результаты Работ, а при обнаружении дефектов в Работах немедленно заявить об этом Подрядчику;

4.2.2. принять и оплатить Работы, выполненные Подрядчиком, в размерах и в сроки, установленные Договором.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик имеет право:

5.1.1. самостоятельно организовать весь комплекс Работ;

5.1.2. самостоятельно определять исполнителей и распределять обязанности между работниками своей организации;

5.1.3. выполнить Работы и сдать результаты Работ досрочно.

5.1.4. Подрядчик обязуется:

- до подписания Договора Сторонами разработать, согласовать с Заказчиком и утвердить график исполнения Договора (по прилагаемой к Договора форме).
- обеспечить производство и качество всех Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;
- качественно выполнить Работы, используя свои материалы, оборудование, инструменты, нести ответственность за деятельность и результаты Работ;
- предоставить сертификаты соответствия на основные материалы, требующие сертификации;
- выполнить Работу в сроки, установленные Договором и сдать ее Заказчику в установленном порядке в состоянии, соответствующем рабочей документации;
- соблюдать требования законодательства и иных правовых актов об охране природы и техники безопасности;
- не использовать в ходе осуществления Работ материалы, оборудование и способы производства Работ, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований к охране окружающей среды и безопасности Работ;
- нести полную ответственность за нарушение указанных требований;
- обеспечить во время производства Работ выполнение требований правил по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории;
- привлекать к выполнению Работ только обученный, проинструктированный и аттестованный персонал, имеющий соответствующие удостоверения, обеспечить свой персонал при выполнении Работ необходимыми средствами безопасности;
- в случае происшедшего несчастного случая с персоналом Подрядчика, мероприятия в связи с несчастным случаем и ответственность по возмещению вреда своим работникам осуществляет Подрядчик;
- не допускать свой персонал на объекты, не оговоренные в Договоре;
- обеспечить содержание и уборку объекта;

- в течение 5 дней со дня подписания акта о приемке Работы вывезти за пределы объекта принадлежащие Подрядчику, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, другое имущество и мусор;

- известить Заказчика и обо всех непредвиденных обстоятельствах, не предусмотренных в Договоре, возникших в период проведения Работ, в случае невыполнения этого обязательства самостоятельно нести ответственность за наступившие в связи с этим последствия;

- при появлении в ходе ремонта необходимости проведения не учтенных в технической документации Работ, и увеличения в связи с этим сметной стоимости ремонта, сообщить об этом письменно Заказчику.

- немедленно известить Заказчика и до получения от них указаний приостановить Работы при возникновении обстоятельств, угрожающих качеству или безопасности Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в срок.

- в случае обнаружения Заказчиком некачественно выполненных Работ своими силами и без увеличения стоимости в согласованные Сторонами сроки переделать или завершить эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе за счет Подрядчика привлечь для выполнения Работ другую организацию за счет Подрядчика;

- осуществлять охрану материалов, конструкций, оборудования и иного имущества, находящегося на объекте;

- немедленно известить Заказчика об окончании производства Работ письменно с указанием своих представителей в работе приемочной комиссии.

6. Гарантии качества

6.1. Подрядчик предоставляет гарантийные обязательства нормального функционирования результатов Работ на срок 24 месяца, комплексное опробование ЛЭП в течение 24 часов со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных Работ или акта устранения дефектов, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со Стороны третьих лиц.

6.2. При обнаружении в период гарантийной эксплуатации объекта дефектов, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. При этом течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие дефектов, за которые отвечает Подрядчик. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если Подрядчиком не выполняются работы по устранению дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь других лиц для выполнения этих работ. Все вытекающие отсюда расходы Заказчик вправе взыскать с Подрядчика, либо удержать их из суммы предстоящих платежей.

6.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, а также в случае не направления своего представителя для участия в составлении акта, Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов. При установлении вины Подрядчика на него относятся все расходы по привлечению эксперта.

7. Цена Договора, порядок расчетов

7.1. Цена Договора составляет 231 390,00 руб. (Двести тридцать одна тысяча триста девяносто рублей 00 копеек) в том числе НДС (18%) 35 296,78 руб. (Тридцать пять тысяч двести девяносто шесть рублей семьдесят восемь копеек) за счет собственных средств МУП «Горсвет».

7.2. Указанная цена является окончательной, соответствует предложению о цене, указанному в заявке №86 от 21.07.2016 года на участие в Запросе коммерческих предложений на право заключения договора. Цена Договора может быть снижена по

соглашению Сторон без изменения количества выполняемых Работ, предусмотренного Договором, и иных условий исполнения Договора.

7.3. Стоимость Работ определена с учетом всех расходов, в том числе стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, расходов на доставку материала до места выполнения работ, уборку строительного мусора, заработная плата работникам Подрядчика, уплата предусмотренных налогов, сборов и других обязательных платежей.

7.4. Оплата стоимости выполненных по Договору Работ производится в рублях.

7.5. Расчет по Договору осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика следующим образом: в течение 30 календарных дней со дня полного завершения Работ, включая устранение выявленных при приёмке Работ дефектов и предоставления Подрядчиком счета-фактуры, акта о приёмке выполненных Работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), с выдачей исполнительных схем, протоколов испытаний кабелей, подписанных Заказчиком и Подрядчиком.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по Договору, начиная со дня, следующего после дня истечения Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости просроченного обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается Договором в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.4. Стороны не несут имущественной и другой ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (т.е., чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств). Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Договору, в трехдневный срок письменно извещает другую Сторону о прекращении выполнения обязательств по Договору с указанием причин неисполнения.

8.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами с обязательным составлением протокола переговоров, подписываемого представителями обеих Сторон. Если соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий производится в претензионном порядке.

9. Порядок изменения и расторжения Договора

9.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны представителями Сторон.

Банк	Архангельское отделение №8637 ПАО Сбербанк г.Архангельск	Санкт-Петербургском филиале «Банк СГБ»
Расчетный счет	40702810504240103279	40702810317100000549
Корр. счет	30101810100000000601	30101810100000000752
БИК	041117601	044030752
Телефон/факс	(81850)3-06-92 (приемная, факс) (81850)5-60-35 (директор), (81850)5-77-64 (гл. инженер), (81850)3-39-70 (бухгалтерия) (81850)3-17-31 (инженер-технолог)	(81837)4-00-76 8-911-670-40-45
E-mail	gorsvet-kor@mail.ru	Kuznecov911@mail.ru

Директор МУП «Горсвет»

_____ В.А. Бровин

М.П.

Директор ООО «Альтернатива-СЕРВИС»

_____ В.С. Кузнецов

М.П.

Приложение №1
к договору на выполнения работ № Е19869 от 01.08.2016
по устройству резервного электроснабжения
жилых домов №4 и №6 по улице Пушкина

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Установка кабельного распределительного шкафа (КШ) снаружи дома № 6 по улице Пушкина	шт	1
2	Отключение силового кабеля от ВРУ дома №6 по улице Пушкина	шт	1
3	Демонтаж участка кабеля от ВРУ дома №6 по улице Пушкина до КШ дома №6 по улице Пушкина	шт	1
4	Прокладка кабеля от КШ дома №6 по улице Пушкина до ВРУ дома №6 по улице Пушкина (устройство ввода в здание в стальной трубе)	шт	1
5	Разделка, подключение силовых кабелей в ВРУ, КШ дома №6 по улице Пушкина	шт	3
6	Установка кабельного распределительного шкафа (КШ) в электрощитовой дома № 4 по ул. Пушкина	шт	1
7	Отключение силового кабеля от ВРУ дома №4 по улице Пушкина	шт	1
8	Прокладка кабеля от КШ дома № 4 по улице Пушкина до ВРУ дома №4 по улице Пушкина (устройство ввода в здание в стальной трубе)	шт	1
9	Разделка, подключение силового кабеля в ВРУ, КШ дома №4 по улице Пушкина	шт	4
10	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров	м2	2,5
11	Рытье траншеи	м	140
12	Устройство постели кабеля в траншее	м	140
13	Прокладка кабеля в траншее АСБ1(3*120+1*50)	м	140
14	Установка концевых кабельных муфт 4КВНТп-70/120	шт	2
15	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	м	32
16	Засыпка траншеи	м	140
17	Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров	м2	2,5
Материал			
1	Кабельный шкаф на 5 отходящих линий с предохранителями ПН2-250А исполнение напольное IP54(без вводного рубильника) ШРС1-56У3	шт	2
2	Бетон	м3	0,29
3	Кабель силовой АСБ1(3*120+1*50)	м	140
4	Муфта кабельная концевая 4КВНТп-70/120	комп	2

5	**Песок строительный**	м3	8
6	**Труба асбетоцементная безнапорная ду 100 мм**	м	32

Директор МУП «Горсвет»

_____ В.А. Бровин

М.П.

Директор ООО «Альтернатива-СЕРВИС»

_____ В.С. Кузнецов

М.П.

Форма утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 117/пр

Кому **МУП «Горсвет»**
(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество – для граждан,
Россия, Архангельская область,
полное наименование организации – для
г. Коряжма, ул. Лермонтова,
юридических лиц), его почтовый индекс
д. 31, индекс 165651
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Дата 25.05.2016 № 29-RU29323000-**037**-2016

Администрация муниципального образования «Город Коряжма»
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа

местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:

1	Строительство объекта капитального строительства	+
	Реконструкцию объекта капитального строительства	-
	Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта	-
	Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта)	-
	Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта)	-
2	Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией	**Резервное электроснабжение жилых домов № 4 и № 6 по ул. Пушкина**
	Наименование организации, выдавшей положительное заключение экспертизы проектной документации, и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы	-
	Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения экспертизы проектной документации и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы	-

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства	-
	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства	29:23:010202
	Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства	-
3.1	Сведения о градостроительном плане земельного участка	-
3.2	Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории	-
3.3	Сведения о проектной документации объекта капитального строительства, планируемого к строительству, реконструкции, проведению работ сохранения объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта	РД «Резервное электроснабжение жилых домов № 36А и № 36 по ул. Набережная от ТП-18», разработана МУ «УСиКР», шифр112-16/4

4	Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:			
	Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:			
	Общая площадь (кв. м):	-	Площадь участка (кв. м):	-
	Объем (куб. м):	-	в том числе подземной части (куб. м):	-
	Количество этажей (шт.):	-	Высота (м):	-
	Количество подземных этажей (шт.):	-	Вместимость (чел.):	-
	Площадь застройки (кв. м):	-		
	Иные показатели:			
5	Адрес (местоположение) объекта:		обл. Архангельская, г. Коряжма, ул. Пушкина	
6	Краткие проектные характеристики линейного объекта:			

	Категория: (класс)	-
	Протяженность (м):	140,0
	Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения):	-

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, регистрационный номер в государственном реестре СРО-С-055-26102009

некоммерческое партнерство саморегулируемая организация

"Объединение инженеров строителей"

107023, г. Москва, пл. Журавлёва, д. 2, стр. 2, этаж 5, пом. 1 *www.obeng-stroy.ru*

г. Москва *21 декабря 2015 г.*

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ДОПУСКЕ К ОПРЕДЕЛЕННОМУ ВИДУ ИЛИ ВИДАМ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

№ С.055.29.10936.12.2015

Выдано члену саморегулируемой организации

Общество с ограниченной ответственностью "Альтернатива-СЕРВИС"

ОГРН 1082904000079, ИНН 2904019175

165300, РФ, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Куйбышева, д. 23

Основание выдачи Свидетельства:
протокол заседания Совета Партнерства от 18 декабря 2015 г. № 55589-12-2015/С

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Начало действия с 21 декабря 2015 г.
Свидетельство без приложения не действительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.
Свидетельство выдано взамен ранее выданного от 28 ноября 2014 г. № С.055.29.10936.11.2014.

Заместитель Президента **В.А.Акопджанов**

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Свидетельству о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
от « 21 » декабря 2015 г.
№ С.055.29.10936.12.2015

ВИДЫ

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации "Объединение инженеров строителей"

Общество с ограниченной ответственностью "Альтернатива-СЕРВИС"

имеет Свидетельство

№	Наименование вида работ
2.	**Подготовительные работы**
2.3.	Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов
5.	**Свайные работы. Закрепление грунтов**
5.3.	Устройство ростверков
5.4.	Устройство забивных и буронабивных свай
6.	**Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций**
6.1.	Опалубочные работы
6.2.	Арматурные работы
6.3.	Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
7.	**Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций**
7.1.	Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
7.2.	Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
7.3.	Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин
15.	**Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений**
15.1.	Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации
15.2.	Устройство и демонтаж системы отопления
15.4.	Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха
15.5.	Устройство системы электроснабжения

15.6.	Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений
16.	**Устройство наружных сетей водопровода**
16.1.	Укладка трубопроводов водопроводных
16.2.	Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
16.3.	Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
16.4.	Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17.	**Устройство наружных сетей канализации**
17.1.	Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2.	Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3.	Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
17.4.	Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5.	Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации
17.6.	Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7.	Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18.	**Устройство наружных сетей теплоснабжения**
18.1.	Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3.	Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
18.4.	Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5.	Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
20.	**Устройство наружных электрических сетей и линий связи**
20.1.	Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно
20.2.	Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
20.3.	Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно
20.5.	Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ
20.6.	Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ
20.8.	Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно
20.10.	Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
20.12.	Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
20.13.	Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения
24.	**Пусконаладочные работы**
24.4.	Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов
24.5.	Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6.	Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.8.	Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока

32.	**Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем**
32.1.	*Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1-3, 5-7, 9-14)*
32.4.	Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17)
32.7.	Строительный контроль за работами в области электроснабжения (виды работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20)
33.	**Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)**
33.4.	Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно

Общество с ограниченной ответственностью "Альтернатива-СЕРВИС" вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Заместитель Президента **В.А.Акопджанов**

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 09 листов.
(Девять)

Директор МУП «Горсвет»

_____ **Бровин В.А.**

«01» августа 2016г.